



Gmina Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
tel.: 68 3412186
fax: 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl

Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.

znak sprawy RI.ZP.272.13.2018.MKG

Łagów, 05.09.2018

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Łagów z siedzibą w : 66-220 Łagów, ul. Spacerowa 7 informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zwaną dalej Pzp) zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:

1. INSTRUKCJA dla WYKONAWCÓW **Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia**

Zmienia się opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót.
Wyłącza się z zamówienia zakres prac związanych z wykonaniem palisady z pali iniekcyjnych.
W związku z powyższym zmianie ulega akapit dotyczący zakresy prac I ETAPU.

BYŁO:

Zakres prac I ETAPU obejmuje:

- 1) *Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót.*
- 2) *Wykonanie palisady z pali iniekcyjnych formowanych strumieniowo o średnicy Ø 800 mm i długości 6,5 m p.p.t., z kolumnami wypełniającymi Ø 1000 mm długości 3,5 m.*
- 3) *Wykonanie stemplowania murów od strony zewnętrznej*
- 4) *Spięcie murów konstrukcją stalową*
- 5) *Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej*
- 6) *Naprawa pękniętych fragmentów muru w strefie korony i zniszczonych nadproży strzelnic.*

JEST:

Zakres prac I ETAPU obejmuje:

- 1) *Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu robót.*
- 2) *Wykonanie stemplowania murów od strony zewnętrznej*
- 3) *Spięcie murów konstrukcją stalową*
- 4) *Tymczasowe odprowadzenie wody opadowej*
- 5) *Naprawa pękniętych fragmentów muru w strefie korony i zniszczonych nadproży strzelnic.*

2. ZAŁĄCZNIK NR 9 OPZ

Zmienia się opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót.

Wyłącza się z zamówienia zakres prac związanych z wykonaniem palisady z pali iniekcyjnych.

W związku z powyższym zmianie ulega odpowiednio treść Załącznika 9 OPZ w zakresie:

- rozdziału I/ pkt 2
- rozdziału II/ pkt 1
- załącznika do OPZ - przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK NR 9 OPZ oraz przedmiar po zmianie załączono do niniejszej zmiany treści:

Pliki: Zał_9_OPZ_MURY_ZMIANA oraz PRZEDMIAR_ZMIANA

3. ZMIANA TERMINU

3.1. W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert do


11.09.2018r. godz. 10:00.

3.2. Otwarcie ofert nastąpi **11.09.2018r., godz. 10:15.**

3.3. W związku ze zmianą analogicznie ulegają zmiany terminów wskazanych w SIWZ.

4. ZAŁĄCZNIKI do ZMIANY TREŚCI SIWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 9 OPZ po zmianie/ Plik: Zał_9_OPZ_MURY_ZMIANA
- Przedmiar po zmianie / Plik: PRZEDMIAR_ZMIANA


WÓJT
Czesław Halbarczyk