



Gmina Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
tel.: 68 3412186
fax: 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl

Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.

znak sprawy RI.ZP.272.13.2018.MKG

Łagów, 05.09.2018

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy w związku z zapisem w projekcie budowlanym pkt. 17.1 Zamawiający dopuszcza udzielenie częściowego zamówienia na prace konieczne do wykonania ze względu na zapewnienie stateczności ściany oporowej a tym samym zabezpieczeniu przed katastrofą budowlaną?

Odpowiedź 1

Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy opisano w §13 wzoru umowy załączonym do siwz, patrz: Załącznik 8 do siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji jak również terminu złożenia oferty?

Odpowiedź 2

Zamawiający przedłużył termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2018 oraz zmienił termin złożenia ofert na dzień 11.09.2018. Patrz - ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.09.2018 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.08.2018

Pytanie 3

Czy istnieje możliwość wykonania części prac zawartych w kosztorysie ofertowym wyłączając wykonanie pali iniekcyjnych w narożniku wewnętrznym murów gdyż ze względu na brak możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na teren wykonywanych prac. Oraz wykonanie prac murarskich na rok 2019 gdyż kolejność i czas który pozostanie do dn 15 grudnia nie pozwoli na ich wykonanie

Odpowiedź 3

Zamawiający wyłączył z zakresu zamówienia wykonanie pali iniekcyjnych. Patrz - ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05.09.2018

Pytanie 4

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac do dn. 15 grudnia

Odpowiedź 4

Patrz - odpowiedź nr 2.

WOJT
Kalbarczyk

