tagéw, dnia 03.10.2017 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Gmina tagoéw zwraca sie o przedstawienie oferty na petnienie nadzoru inwestorskiego dla

inwestyciji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zelechow

Tryb zamowienia:

Postepowanie wytgczone jest z obowigzku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w oparciu o art. 4 ust.8.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina tagow

ul. 1 Lutego 7

66-220 tagow

tel. 68 3412186

fax. 68 3412262

e-mail: sekretariat@lagow.pl

NIP: 927-10-05-072

REGON: 9700770480

Dni i godziny otwarcia pon. 8%°-16%, wt.- pt 7%°-15%

Zakres robot przewidziany do realizaciji:
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zelechéw, ktéra polega na

budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytgczami.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej bez przylaczy: L = 2230 m, w tym rurociggi PVC-U:
PVC-U @ 200: L=22174m;
PVC-U@ 160: L=1250m;

Rurociagi ttoczne,
PE: & 90: L=3926 m;

kaczna diugos¢ przytaczy grawitacyjnych (PVC-U @160): L=772 m
llos¢ pompowni Sciekéw: 5 szt.
llos¢ przytaczy grawitacyjnych: 72 szt.
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tacznik Zelechowo - oczyszczainia $ciekow (DT ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig Sciekow oraz sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Stok”)

Rurociggi grawitacyjne i ttoczne: L = 1272 m, w tym:

PVC @ 200: L=10,60 m;
Rurociagi tloczne:

PE & 160 L=78320m
PE & 125 L= 477,96 m.

Rurociagi grawitacyjne — rury PVC-U Jlite/, SDR 34 SN 8 klasy S, tgczone kielichowo na
fabryczne zamontowang uszczelke dwuelementowg PVC, Rurociggi ttoczne — rury PE 100
SDR17 PN10.

Przepompownie sciekow 5 sztuk.

4.  Obowiagzki Inspektora Nadzoru

W celu zapewnienia jak najlepszej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru bedzie peinit na
rzecz i w imieniu Zamawiajgcego wielobranzowy, profesjonalny i kompetentny nadzor inwestorski nad
prowadzonymi robotami, w zakresie wynikajgcym ze specyfiki zadania oraz dokumentéw zwigzanych
z realizacjg i finansowaniem inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1. Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcéw robét budowlanych wymaganych w kontrakcie
na roboty budowlane ubezpieczen i gwarancji;
Przekazanie placu budowy wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajgcego;,
Przekazanie Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji projektowej i innych dokumentow
wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej inspektorowi przez
Zamawiajgcego;

4. Przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz
z wypetniona kartg tytutowa i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora nadzoru;

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego poprzez Raporty Miesieczne Wykonawcy;

6. Sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcéw metodologii robét,
harmonogramoéw, planéw BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu;

7. Nadzér nad postepem Kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jakoSciowym
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,;

8. Informowanie zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajgcych ich usuniecie

przez wiasciwe Biuro Projektow bez opdznienia termindw zakonczenia inwestycii;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego stosownych materiatow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez wykonawce robot
budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji zgodnosci
i certyfikatow;

Sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatow i urzgdzen z Kontraktem na roboty i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia oraz ich
Swiadectw pochodzenia;

Kontrola sposobu skiadowania i przechowywania materiatbw oraz uporzgdkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot;

Zatwierdzenie zmian o0s6b  wykonujgcych  zamoéwienie oraz  podwykonawcow
zaproponowanych przez wykonawce robé6t budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptaciji
Zamawiajgcego;

Bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego;

Dotozenie wszelkich staran celu zapewnienia terminowego zakoriczenia realizacji Kontraktu
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnienn dla mieszkarncow, posiadaczy gruntow, na
ktorych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych;

Nadzor aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa;

Monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot;

Sprawdzanie wykonania robét i powiadomienie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usunigecia wad przez wykonawce, a takze ustalenie rodzaju
i zakresu robot koniecznych do usuniecia wad,

Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programéw
naprawczych w celu fagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczgcych jakosci, kosztow
i terminow realizacji Kontraktow na Roboty;

Informowanie Zamawiajacego o wszelkich wystepujacych problemach oraz o problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia;

Przeprowadzanie z Wykonawca robét budowlanych odbioréw robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, niezbednych przeglgdéow miedzyoperacyjnych i odbiorow koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego;

Ocena i weryfikacja propozycji rob6t zamiennych oraz zmian przedstawionych przez
wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a takze pod wzgledem
ich dopuszczalnosci przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przediozenie tych ocen do
decyzji Zamawiajgcego,

Sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koricowych oswiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét i przygotowanie odpowiednich dokumentow odbiorowych;
Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robot budowlanych
do zaptaty przez Zamawiajacego;

Dokumentowanie wszelkich postepéw prac;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym.
Nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych;

Wspélpraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji o inwestycji i jej promocji;

Organizowanie rad budowy min. raz na 2 tygodnie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, na ktdérych musi by¢ obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru;
Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowy) w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, sporzadzenie i uzgadnianie ze stronami protokotdéw
z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

Obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow;,

Udzielanie Wykonawcom robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentoéw i pozwolen, tj. weryfikaciji przygotowanych dokumentdw, wnioskdéw
administracyjnych, sprawdzenia ich kompletnosci, biezgcego informowania Wykonawcy robot
0 obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych;
Zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego, w miare mozliwosci doprowadzenie do
polubownego rozwigzywania sporoéw z Wykonawcg robét budowlanych;

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniklych podczas
realizacji Kontraktu na roboty budowlane;

Wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane;

Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce rob6t placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane;

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

Identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy rob6t Stron trzecich oraz
zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do ich powstania;

Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen;

Sprawdzenie jakosci wykonywanych rob6t powiadomienie Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okresélenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;
Stwierdzenie i po$wiadczenie usunigecia wad i usterek przez wykonawce robot;

Przygotowanie do odbioru czesciowego i korncowego robot, sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci przediozonych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robét;

Przestrzeganie wykonawstwa robét zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich
W wyznaczonym terminie.

Rozliczenie robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru robét budowlanych byt obecny na
budowie minimum 1 dzien w tygodniu przez okres minimum 6 godzin. Jezeli
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Wykonawca zadeklaruje wieksza bytnosé, woéwczas bedzie zobowiazany do
przestrzegania wskazanej przez siebie ilosci dni.

Czynnosci po zakorniczeniu realizacji inwestycji:
1. Przygotowanie dokumentéw dla sporzadzania dowodow odbioru technicznego dotyczacych
robét budowlanych;
2. W okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwioczne
stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad;
3. Zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad:
e dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuwania stwierdzonych wad i ich odbiér;
e wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;
e organizowanie i dokonywanie przeglgdéw gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem;
e prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek;
e konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania wad i usterek;

5. Termin realizacji zadania:

Od podpisania umowy do 15 wrzesnia 2018r.

6. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

Cena - waga 80% Pobyty na budowie Inspektora robot instalacyjnych 20%

CENA
Sposoéb oceny ofert:

najnizsza cena brutto
ilos¢ punktow = x 80 = ilos¢ otrzymanych pkt
cena brutto danej oferty

POBYTY NA BUDOWIE
Sposob oceny ofert:

llo$é pobytéw na budowie w
tygodniu po minimum 6 godzin 1 2 3 4 5
na wizyte
Liczba punktéw 0 pkt 3 pkt 6 pkt | 10 pkt | 20 pkt

Szczego6towe informacje znajdujq sie w ust. 4 pkt 49 Zapytania.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwieksza ilos¢
punktéw rozumiang jaka suma punktow kryteriow CENA oraz POBYTY NA BUDOWIE

7. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy speiniajg warunki udziatu

w postepowaniu:
7.1. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj.
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a) W okresie 3 ostatnich lat (liczonych wstecz od daty skfadania ofert) wykonat 2 ustugi
polegajace na sprawowaniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowg sieci
kanalizacji sanitarnej o diugosci nie mniejszej niz 4.000 m.

Wykonawca zobowigzany jest do oferty dotgczy¢ referencje bgdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane okreslajgce
czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie.

7.2. Dysponujg wykwalifikowang kadra, {j.

a) Inspektor robét instalacyjnych — posiadajgcy co najmniej 5 letnie doswiadczenie
zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. Ponadto w/w
osoba winna posiada¢ uprawnienia do nadzorowania rob6t budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Inspektor winien posiadaé doswiadczenie w sprawowaniu samodzielnej funkgji
inspektora nadzoru rob6t instalacyjnych na co najmniej 2 zadaniach polegajacych na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci nie mniejszej niz 4.000 m.

Wymaganym jest, aby wskazane zadanie zostato zakoriczone (odebrane przez
Zamawiajgcego).

b) Inspektor rob6t drogowych — posiadajgcy co najmniej 2 letnie doswiadczenie
zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. Ponadto wiw
osoba winna posiadac¢ uprawnienia do nadzorowania robét w specjalnosci drogowej

bez ograniczen.

c) Specjalista ds. prawnych — posiadajgcy wyksztalcenie wyzsze (magister prawa),
jak réwniez co najmniej 5 letnie doswiadczenie w obstudze prawnej inwestycii

budowlanych.

W/iw osoba powinna mie¢ ponadto do$wiadczenie w obstudze prawnej jednej
inwestycji sektora gospodarki wodno-$ciekowej o wartosci robot nie mniejszej, niz
3.000.000 zt.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia wymaganym jest, aby specjalista ds.
prawnych zatrudniony byt przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
o ktérej mowa w ds. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. — Kodeks pracy.
Niedopeinienie obowigzku skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajgcy wg wiasnego uznania moze przed zawarciem umowy wymagac, aby

Wykonawca przediozyt;
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e pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez wykonawce kopie umowy/umoéw
o prace oséb (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci'"! bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia

na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

7.3. Znajdujg sie w sytuacji finansowej gwarantujacej wykonanie zamowienia

Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamaéwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2.500.000,00 zt.
(Wymaganym jest przediozenie kopii w/w Polisy w ofercie. Dokument winien by¢
optacony na dzien skiadania ofert)

8. Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie oraz
uwzgledni¢ warto$¢ zaméwienia wraz z podatkiem VAT.

9. Sposéb przygotowania oferty:

Oferte sporzadzi¢ nalezy na zatgczonym druku FORMULARZ OFERTOWY — Zatacznik nr 1.
Oferte sporzadzi¢ nalezy w jezyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
niescieralnym atramentem lub dlugopisem. Oferta winna by¢ podpisana przez osobg

upowazniona.

10. Miejsce i termin zlozenia oferty.

Oferte nalezy zlozy¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, ti. w Urzedzie Gminy tagéw
ul. 1 Lutego 7, 66-220 tagéw w Sekretariacie do dnia 12.10.2017 r. [/ KO

1 Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podjegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zatgcznik nr 1 — Formularz Ofertowy

Miejscowo$é, data

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zamoéwienia:

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zelechow

Nazwa i adres Zamawiajaceqo:

Gmina tagow
ul. 1 Lutego 7
66-220 Lagow

|.  Dane Wykonawcy:

Nazwa i adres:

Nrtelffax ..........cccovvivnieeenec@mail ..

Il. CENA OFERTOWA za wykonanie zadania wynosi:

e cenanetto: ................... zt (sfownie: ............... R A S SRR A )
e podatek VAT ........ %, w wysokosci: ... zt
e cenabrutto: .................. ZE (SIOWIIHE!.  .....oo0eommsssncosssmssesassrsssinsponssiindinsnssmssrrbriaast i s e s vnstens )

. ILOSC WIZYT INSPEKTORA ROBOT INSTALACYJNYCH NA BUDOWIE
Deklaruje, iz wskazany w mojej ofercie inspektor robét instalacyjnych bedzie wizytowat na

placu budowy przez minimum 6 godzin na pobyt przez ............. dni (dzien) w tygodniu.

Nie wpisanie w w/w miejscu wartosci liczbowej skutkowac bedzie przyjeciem minimalnego {j. 1-dniowego
terminu.

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa zadania wraz z podaniem Okres realizacji
Lp. Inwestor . . .
wymaganych informacji ustugi
1.
2.

Wykonawca zobowiazany jest do oferty dotaczy¢ referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego ustugi byly wykonywane okreslajace czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie.
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KADRA WYKONAWCY

Wyksztalcenie; Warunek dla wymaganego llosé lat
uprawnienia, doswiadczenia doswiadczenia

Lp: Funkcja

1 Inspektor
rob6t
instalacyjnych

2. Inspektor
robot
drogowych

3. Specjalista
ds. prawnych

Oswiadczam, ze osoba wskazana w pkt 3 w/w tabeli jest przeze mnie zatrudniona
na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca
1976r. - Kodeks pracy.

SYTUACJA FINANSOWA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze w ramach prowadzonej dziatalnosci, jestem ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej na warto§¢ .....................................,, nNa potwierdzenie czego przedkiadam

podpis Wykonawcy
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Umowanr......c.cceeuenen..
zawarta dnid . pomiedzy:

Gming tagow

ul. Lutego 7

66-220 tagdw

NIP: 927-10-05-072
REGON: 9700770480

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcga”

za$ wspolnie zwanymi w dalszej czesci umowy ,,Stronami”.

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie ztozonej oferty na petnienie nadzoru inwestorskiego
dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zelechow

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego ustugi
polegajacej na petnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Zelechéw, zwanej dalej ,Przedmiotem Umowy”.

2. Wykonawca jest upowazniony do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego wobec
wykonawcow robét budowlanych we wszystkich kwestiach zwigzanych z wykonaniem robdt,
o ktérych mowa w § 1.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy realizowa¢ bedzie przy udziale nizej
wymienionych oséb:

4. Zgodnie z deklaracje Wykonawcy, inspektor robét instalacyjnych zobowigzany jest do .....
wizyt na budowie w tygodniu, po minimum 6 godzin.

§2

Terminy
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Od podpisania umowy do 15 wrzesnia 2018r.

10.

11

12

13.

14.

3

0bowiqzki§Wykonawcy
Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcéw robdét budowlanych wymaganych
w kontrakcie na roboty budowlane ubezpieczen i gwarancji
Przekazanie placu budowy wykonawcy robo6t budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,
Przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych dokumentacji projektowej i innych
dokumentéw wymaganych przez Kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej
inspektorowi przez Zamawiajgcego;
Przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz
z wypetniong karta tytutowa i wpisami o podjeciu funkgji Inspektora nadzoru;
Informowanie Zamawiajgcego o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego poprzez Raporty Miesieczne Wykonawcy;
Sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcow metodologii robét,
harmonogramoéw, planéw BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu;
Nadzér nad postepem Kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jako$ciowym
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;
Informowanie zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajgcych ich usunigcie
przez wtasciwe Biuro Projektow bez opéznienia termindw zakonczenia inwestycji;
Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego stosownych materiatéw
budowlanych i instalacyjnych, urzgdzen i dostaw przewidzianych przez wykonawce robét
budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentéw jakoéci, deklaracji zgodnosci
i certyfikatow;
Sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatow | urzadzen z Kontraktem na roboty
i sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. urzgdzenia

oraz ich Swiadectw pochodzenia;

. Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc

sktadowania po zakonczeniu robot;

Zatwierdzenie zmian o0séb wykonujgcych zamoéwienie oraz podwykonawcow
zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego;

Bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego;

Dotozenie wszelkich staran celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow, posiadaczy
gruntéw, na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych;
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15. Nadzér aby roboty wykonywane bylty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa;

16. Monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot;

17. Sprawdzanie wykonania robot i powiadomienie Wykonawcy robét budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usunigcia wad przez wykonawce, a takze
ustalenie rodzaju i zakresu rob6t koniecznych do usuniecia wad,

18. Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie
programéw naprawczych w celu fagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych
jakosci, kosztow i termindw realizacji Kontraktéw na Roboty;

19. Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich wystepujacych problemach oraz o problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla
ich przezwyciezenia;

20. Przeprowadzanie z Wykonawca robét budowlanych odbioréw robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,

21.Ocena i weryfikacja propozycji robét zamiennych oraz zmian przedstawionych przez
wykonawce robét budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a takze pod
wzgledem ich dopuszczalno$ci przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przedtozenie
tych ocen do decyzji Zamawiajgcego;

22. Sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu robét i przygotowanie odpowiednich dokumentow
odbiorowych;

23.Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcoéw robot
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajgcego;,

24. Dokumentowanie wszelkich postepdw prac;

25. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym.

26. Nadzdr nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych;

27. Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie informacji o inwestycji i jej promociji;

28. Organizowanie rad budowy min. raz na 2 tygodnie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, na ktérych musi by¢ obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru,

29. Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowy) w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, sporzadzenie i uzgadnianie ze stronami protokotow
z tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

30. Obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow;

31. Udzielanie Wykonawcom robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéw i pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

43.

wnioskow administracyjnych, sprawdzenia ich kompletnosci, biezacego informowania
Wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych
i administracyjnych;

Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego, w miare mozliwosci doprowadzenie do
polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawca robét budowlanych;

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane;

Wstrzymanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane;

Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane;

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajacemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

Identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robot Stron trzecich
oraz zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do ich powstania;

Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen;

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét powiadomienie Wykonawcy rob6t o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

Stwierdzenie i po$wiadczenie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robot;

. Przygotowanie do odbioru czesciowego i koricowego robét, sprawdzenie kompletnosci

i prawidtowoséci przedtozonych przez wykonawce rob6t dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robét;

Przestrzeganie wykonawstwa robét zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich
w wyznaczonym terminie.

Rozliczenie robét budowlanych.

Czynnosci po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1.

2.

Przygotowanie dokumentow dla sporzgdzania dowodow odbioru technicznego

dotyczacych robét budowlanych;

W okresie zgtaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwtoczne

stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn powstania wad;

Zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad:

e dokonywanie inspekciji i nadzér nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usuwania stwierdzonych wad i ich odbior;

e wspieranie Zamawiajgcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych

roszczen i sporow;
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e oOrganizowanie i dokonywanie przegladow gwarancyjnych zgodnie
Zz harmonogramem,
» prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad i usterek;
e konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania wad i usterek;
§4
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysokoSCi ..................... zt brutto, na ktére sktada sie:
1) wynagrodzenie netto w wysokosci .................... zt oraz
2) podatek od towaréw i ustug w wysokosci ..................... zt.

Wynagrodzenie ptatne bedzie proporcjonalnie do postepu robét.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury. Dniem =zaptaty jest dzierr obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia bez zgody
Zamawiajacego.

§5

Kary umowne

Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
naliczane bedg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

a) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek niewykonania umowy lub nienalezytego
wykonywania umowy,

b) w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

c) W wysokosci 5 % za kazdorazowy brak udziatu w przeglgdach i odbiorze
pogwarancyjnym

W przypadku istotnego naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce Zamawiajgcy
jest uprawniony do rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga
formy pisemne;.

Przez istotne naruszenie obowigzkéw umownych Strony rozumieja w szczegolnosci
wykonywanie Przedmiotu Umowy w spos6b sprzeczny z postanowieniami niniejszej
Umowy i zaniechanie usuniecia uchybien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Roszczenie o zaptate kary umownej staje sie wymagalne z poczatkiem dnia nastgpujgcego
po dniu zdarzenia stanowigcego podstawe do naliczenia kary umownej.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone kary umowne, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za rzeczywiscie
doznang szkode.

W przypadku wystapienia jednoczesnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, ktore
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uprawniajg Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do tgcznego naliczania kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia kary umownej z naleznym mu
wynagrodzeniem.

§6

Ubezpieczenia

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawart umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (,Ubezpieczenie OC") na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 2.500.000 zt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie przedktadat
Zamawiajgcemu nie poézniej niz na 3 dni przed dniem wygasnigcia poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2, Zamawiajacy wedle
swojego wyboru moze:
1) odstgpi¢ od Umowy;

2) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie
Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe
— zaspokoi sie z Zabezpieczenia.

§7
Postanowienia konncowe

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy
[ e nrtelefonu ...................... e-mail ...

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest
...................... B 1oL 1[0 P TP T o |- || [ES A —————

Strony zobowigzane sag informowaé sie niezwtocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wystana
na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dorgczong.

. Wszelkie zmiany dotyczace niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.

. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny, wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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