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TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

I.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lagow -
ulicy Szkolnej w Lagowie

W zakres robot wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia wraz z dostawami
i montazem materiatow, zgodnie dokumentacjg projektowg i OPZ.

Do =zadan Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem.

1. Lokalizacja:

Wojewodztwo Lubuskie, powiat swiebodzinski, Gmina tagdw, miejscowos¢ tagdw, dziatki nr
158/28 — . ewidencyjna Lagoéw - obreb Lagow.

2. Zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje:
— rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubos$ci 15-32 cm;
— rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm;
— rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr 12 cm, 35x35x5;
— rozebranie kraweznikdw betonowych;
— rozebranie obrzezy betonowych;
— rozebranie oznakowania pionowego;
— wykonanie korytowania gtebokoséci 10 cm, 30 cm;
— profilowanie i zageszczenie podtoza
— wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 10 cm, 15 cm;
— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cmi 25 cm;
— wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm;
— wykonanie plantowania i humusowania gr 10 cm skarp wraz z obsianiem trawg;
— wykonanie oznakowania pionowego;
— ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych;
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;
— stabilizacja reperéw, pkt geodezyjnych;

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci tagéw -ulicy Szkolnej w tagowie
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TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OKRESLAJA ZALACZNIKI A
do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz wytyczne zawarte w OPZ.

3. Wytyczne i informacje uzupetniajgce

Droga posiada nawierzchnie czesciowo wykonang z trylinki o grubosci ok. 0,12 m i czesciowo
bitumicznej, o spadku jedno/dwustronnym i zmiennej szerokosci. Fragmentarycznie wykonany
jest chodnik z ptytek chodnikowych 35x35x5 c¢cm oddzielony od jezdni. Od strony wschodniej
droga fgczy sie z ul. 1 Lutego. Droga stanowi prosty dojazd od obiektu szkolnego. Brak jest
zasadniczo zjazddéw indywidualnych. Spadek podtuzny praktycznie nie istnieje.

1.

Materiaty oraz inne wyroby stosowane do wykonania przedmiotu Umowy, muszg byc¢
z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom.

Zastosowane materialy muszg posiadaé stosowne atesty, aprobaty, znaki
bezpieczenstwa — wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonania zamowienia Wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatdw i urzadzen
nowych, gwarantujgcych najwyzsza jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej, odpowiadajgcych wymaganiom
Polskiej Normy przenoszgcych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszacych te normy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca, zdemontuje i odtworzy istniejgce na trasie elementy matej architektury (ptoty,
ogrodzenia, itp., w przypadku gdy bedzie miato miejsce).

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki
i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektor Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji, az do zakohczenia i przejecia robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program
zapewnienia jakosci Robot.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci tagéw -ulicy Szkolnej w tagowie
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TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

10. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

11.

12.

Na terenie inwestycji nalezy umiesc tablice informacyjng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w wyniku
rozbiorek, na terenie inwestycji, za wyjatkiem materiatdw nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania.

Wykonawca na koszt wtasny odwiezie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a)
b)

Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej
i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych substancjami  toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

14. Ochrona przeciwpozarowa

15.

a)
b)

c)

d)

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepis na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotany jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a)
b)

c)

d)

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
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Strona | 4



TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

16. Ochrona Robét

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania koncowego
protokotu odbioru roboét oraz bedzie utrzymywacé roboty do tego czasu.

b) Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania koncowego protokotu
odbioru robot.

c) Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

17. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DT.

a) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom dokumentacji technicznej zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

18. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

a) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

b) Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloéci wskazaniom zawartym w dokumentacji, PZJ lub w projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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Strona | 5



TOM Ill SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

20. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wiasny koszt.

21. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot.
b) czesé szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatéw,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdélnych
elementéw Robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

22. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robat,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DT,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

b) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robot. Szczegétowe obmiary wykonanych — Robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

c) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego hatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

23. Ogodlne zasady obmiaru Robdt
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Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty przewidziane
przepisami obowigzujgcego prawa, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru,

4) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

5) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

6) dokumentacje projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat + 1 kopia) dotyczace:

— zgodnosci robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami
prawa,

— dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci) wbudowanych materiatow,

— uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic -
w tym ulic, sgsiednich posesiji, budynkow, etc. jesli byly one wykorzystywane lub
w inny sposob dotkniete w trakcie wykonywania robot,

8) inne pozostate dokumenty wymagane przez prawo, w tym wszelkie dokumenty
niezbedne do zawiadomienia o zakonczeniu budowy przed organem nadzoru
budowlanego.

9) dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia

5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Warunkach dla Umoéw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego - bez optat.

Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci tagéw -ulicy Szkolnej w tagowie
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.  MATERIALY

- kostka betonowa kolor szary EKO kostka gr 8 cm - droga gminna odcinek gtéwny;

- kostka betonowa niefazowana kolor szary gr 8 cm - chodnik;

- kostka betonowej EKO kolor grafitowy z wypustkami dystansowymi gr 8 cm -
miejsca postojowe.

- podsypka piaskowa - piaski, zwir i mieszanka uzyskanie wskaznika zageszczenia
(Is) warstwy odsgczajgcej réwnego 1,00 wg. normalnej préby Proctora;

- podsypka cementowo - piaskowal:4;

- tluczen kamienny 0-31,5 mm ( Is21,00, E22120 MPa

- gruntocement Rm=2,5 MPa;

- beton B15;

- trawa gazonowa - wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu.

. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé
w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdéw i nasypow, budowli oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych.

Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych drég

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych - punkty wysokosciowe (repery robocze)
nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego drogi.

2. Karczowanie drzew i krzewéw
Na powierzchni objetej inwestycjg nalezy usungé rosngce krzaki i drzewa.
Roboty z tym zwigzane obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow.
Drzewa w pasie robét drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, Wykonawca zabezpieczy
przed uszkodzeniem.

3. Usuniecie humusu
Nalezy zdja¢ warstwe humusu i wywiez¢ na miejsce sktadowania. Humus zabezpieczy¢ przed
przemieszaniem z innym materiatem.

4. Roboty rozbiérkowe
Materiaty pochodzace z rozbiorki i przeznczone do ponownego wbudowania nalezy oczyscic,
odwiez¢ na skfadowisko i zabezpieczy¢. Materiaty pochodzace z rozbidrki nadajgce sie do
ponownego wbudowania jest wlasnoscig Zamawiajgcego - Wykonawca wywiezie materiat na
Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci tagéw -ulicy Szkolnej w tagowie
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miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego. Koszt wywozu ponosi Wykonawca.
Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania — odpad, wywiez¢ na sktadowisko
i utylizowac. Koszt wywozu, skladowania i utylizacji ponosi Wykonawca.

Kolizje z istniejgca infrastrukturg (sieci wodociggowe, kanalizacyjne itp.) zabezpieczy¢ za
pomocg rur ostonowych.

5. Wykopy / nasypy
Po wykonaniu wykopéw nalezy catosé¢ odwies¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce.
Do wykonania nasypow nalezy zakupi¢ nowy grunt.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm .
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw pod konstrukcje drogi nie powinno rézni¢ sie od
projektowanych, wiecej niz 5 cm.
Grunt z dowozu nalezy wbudowac w nasypy warstwami kolejno zageszczanego gruntu.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia
w zaleznosci od stosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé rowng wilgotnosci optymalnej
z tolerancjag + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé
za pomocg wskaznika zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
Przed zageszczeniem nalezy wyrownac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

6. Korytowanie
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.
Pod planowane nawierzchnie nalezy wykonac korytowanie, a grunt z korytowania nalezy
odwiez¢ na skladowisko. Nalezy wczesniej przygotowa¢ szpilki do prawidtowego
uksztattowania koryta w planie i profilu. Szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Grunt pochodzacy z korytowania wywiez¢ na sktadowisko.

7. Profilowanie i zageszczenie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
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projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢
podfoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub wywieziony na
sktadowisko. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odchylenia rzednych wyprofilowanego podtoza w stosunku do rzednych projektowanych, nie
powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

8. Warstwa odsaczajaca
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy, nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w Kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

9. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Kruszywo powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna byé taka, aby po jej ostatecznym
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Kruszywo po roziozeniu powinno byc¢
zageszczone przejsciami  walca statycznego gfadkiego. Zageszczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy prowadzi¢ od dolnej krawedzi w kierunku gornej. Wilgotnosc¢
kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza o wiecej niz 2 % od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC poprze pozostawienie nie przykryte ptytami, a w przypadku gdy jest nizsza
o wiecej niz 2 % - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodg.

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu podbudowy, powinna ona by¢ stale wilgotna. Pojawiajgce sie wklesniecia po
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okresie pielegnacji nalezy wyréwnaé kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni. Jesli
mimo tych zabiegdw powstang wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé, uzupehié
Swiezym kruszywem, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

10. Podbudowa betonowa
Podbudowa betonowa nie powinna by¢é wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowe;j
w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej
nie przekroczy 30°C.
Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.
Bezposrednio po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokosc i wbudowanie nowej mieszanki albo przez scigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481), cylinder typu duzego, II-
ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej warto$ci
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami oraz pielegnowana przez co najmniej 7 dni.

11. Nawierzchnie z kostki betonowej

Kostke uktada¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ zasypka (zgodnie z DT), a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny i zamie$¢ nawierzchnie. Spoiny pomiedzy
ptytkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone oraz wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa.

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
w ciggu 10 dni.

12. Obrzeze betonowe
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na tawie z oporem wg DT. tawy betonowe zwykte
w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
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catkowicie na petng gtebokosc.

13. Krawezniki betonowe
Krawezniki nalezy ustawiac¢ na fawie z oporem o wymiarach wg DT. Nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne.
tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang
w stosunku 1:2.
Krawezniki na tukach drogi muszg by¢ wykonane z prefabrykatow dostosowanych do
promienia projektowanego.

14. Oznakowanie pionowe
Nalezy wykona¢ fundamenty betonowe (beton B20) stupkéw znakowych. Osadzi¢
w betonie stupki i przymocowac do nich tarcze znakéw.

15. Regulacja studzienek
Nalezy dostosowaé wysokoéci pokryw studni wodociggowych i kanalizacyjnych do nowej
niwelety drogi.

16. Plantowanie
Polega na oczyszczeniu i wyprofilowaniu wykopéw i nasypow, nadaniu odpowiednich
spadkéw zgodnie z PT. Powierzchnie wyréwnac. Odchylenia rzednych skarpy od rzednych
projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

17. Humusowanie terenu wraz z obsianiem
Nalezy rozscieli¢ warstwe humusu (z dowozu) o grubosci 10 cm, a nastepnie wyprofilowac,
wyréwnac jego powierzchnig, zabronowac oraz obsia¢ trawg i uwatowac.
Trawe nalezy pielegnowac poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie przez jeden rok.

IV. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji TER.

Cena jednostkowa pozycji TER bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji technicznej
i OPZ.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

a) Robocizne bezposrednia,

b)  Koszty zuzytych materiatow wraz z kosztami ich transportu i zakupu,

c) Koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbioérki, nadmiaru gruntu
oraz odpadow,

e) Koszty prac przygotowawczych,
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f)
9)

h)

)
K)

2.

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu deskowania, szalunkéw i innych
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

Koszty obudowy i umocnienia wykopdw, koszty odwodnienia i utrzymania wykopow
w stanie suchym w trakcie realizacji robét

Koszty robot pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ubezpieczenia, koszty oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty  sporzadzenia  rysunkow, dokumentacji  warsztatowej, dokumentac;ji
powykonawczej, badan i sprawdzen okreslonych w Umowie,

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami,

Koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw 2z nimi
zwigzanych.

Karczowanie drzew i krzewoéw

cena wykonania (szt., ha) karczowania obejmuje:

3.

- karczowanie poszycia i krzakow;
- karczowanie korzeni i pni drzew;
- wywoz i utylizacja korzeni i pni drzew;

Usuniecie humusu

Cena wykonania (m®) obejmuije:

4.

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie rob6t w pasie drogowym;

- obstuga geodezyjna;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- przemieszczenie i pryzmowanie w miejscu sktadowania;

Roboty rozbiérkowe

cena jednostkowa (m?; m) robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie rob6t w pasie drogowym;

- obstuga geodezyjna;

- rozebranie nawierzchni, obrzeza,

- oczyszczenie, segregacje i odwiezienie na sktadowisko elementow do
ewentualnego ponownego wbudowania;

- zatadunek gruzu;

- wywoz i koszt utylizaciji,

-  zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.
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5. Wykopy
Cena wykonania (m®) wykopéw obejmuije:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;

obstuga geodezyjna;

wykonanie wykopow, przemieszenie i transport odspojonego gruntu w miejsce
sktadowania;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;

6. Korytowanie
cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;

obstuga geodezyjna;

wykonanie koryta drogi;

wywiezienie odspojonego gruntu na skladowisko;
koszty utylizacji - sktadowania.

7. Profilowanie i zageszczanie podioza
cena jednostkowa (m?) robét obejmuje:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;
obstuga geodezyjna;

profilowanie dna koryta lub podtoza;
zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza.

8. Warstwa odsgczajaca
cena wykonania (m?) warstwy odsgczajgcej obejmuije:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;

obstuga geodezyjna;

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu
o gruboéci i jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej;

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu;

zageszczenie wyprofilowanej warstwy;

utrzymanie warstwy;

9. Podbudowa z kruszywa naturalnego
cena wykonania (m?) podbudowy obejmuije:

roboty przygotowawcze;

oznakowanie robot w pasie drogowym;

obstuga geodezyjna;

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza;
przygotowanie, zgodnie z receptg, mieszanki z kruszywa;
dostarczenie i roztozenie materiatu na miejsce wbudowania;
zageszczenie roztozonej mieszanki;

utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. Podbudowa z betonu
cena jednostkowa (m?) podbudowy betonowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot w pasie drogowym,
- obstuga geodezyjna;
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- ustawienie deskowan,
- utozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacja,
- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajgcym podtuznych
I poprzecznych szczelin.

11. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
cena wykonania (m?) nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie roboét w pasie drogowym,
- obstuga geodezyjna,
- przygotowanie podtoza,
- zakup, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypehienie spoin,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie badan i pomiardw.

12. Kraweznik betonowy / obrzeze betonowe
cena wykonania (m) kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna;
- oznakowanie rob6t w pasie drogowym,
- koszt zajecia pasa drogowego;
- zakup, transport i skladowanie materiatéw,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,
- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie fawy betonowej z oporem ,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
- kraweznik,
- ustawienie kraweznika,
- wypehienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
- wykonanie badan i pomiardw .
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13. Znaki pionowe
Cena wykonania (szt.) znaku pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- dostarczenie materiatow;
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie fundamentu betonowego;
- 0sadzenie stupka z przymocowaniem tarczy znaku.

14. Regulacja studzienek

cena regulacji (szt.) studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- dostarczenie materiatow;
- oczyszczenie i przygotowanie podioza;
- regulacja studzienek;
- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

15. Plantowanie
Cena wykonania (m?) plantowania podtoza obejmuje:
- plantowanie i wyréwnanie podtoza;

16. Humusowanie terenu wraz z obsianiem
Cena wykonania (m?) humusowania terenu wraz z obsianiem obejmuije:
- wyréwnanie istniejgcego podtoza;
- dostarczenie humusu;
- rozscielenie humusu i wyréwnanie powierzchni;
- obsianie, bronowanie, watowanie;
- roczng pielegnacje trawnikow tj. podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

V.  ZALACZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zatacznik A: Dokumentacja projektowa

Lp. Oznaczgnle Branza Dokumentacja / zawarto$¢
zatgcznika
1. Zatacznik A1 Projekt budowlany Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci tagow
2. Zatgcznik A2 Projekt organizacji ruchu Stafa organizacja ruchu
3. Zatacznik A3 - Zgloszenie zamiaru wykonania roboét budowlanych z dnia 4 wrze$nia 2017 r
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